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I. CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie wykonanie robét
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Termomodernizacji budynku
nalezgcego do Instytutow naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wiacznie ze sporzgdzonym audytem
energetycznym, ktdry stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Program funkcjonalno—uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

a) planu sytuacyjnego,

b) sporzadzonej dokumentacji fotograficznej,

c) informacji udzielonych przez pracownikdéw administracji i uzytkownikow,

d) wizji lokalnej,

e) wymagan zawartych w audycie energetycznym,

f) istniejacej dokumentacji archiwalnej przygotowanej przez Wojskowe biuro Studiéw i projektow
budowlanych.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWALNYCH

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzytecznosci publicznej o przewazajacej
funkcji administracyjnej. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia
okreslony zostat w audycie energetycznym, ktdry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Sporzadzony w lutym 2018 r. audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie spetnia obecnych wymogdw
WT2017 — zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (MTBIGM) Rozporzadzeniem zmieniajgcym rozporzadzanie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia
2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, ze zakres prac termomodernizacyjnych musi objg¢:

— ocieplenie stropodachu niewentylowanego,

— wymiana istniejgcej stolarki okiennej,

— wymiana istniejgcej stolarki okiennej w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng,

— modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,

— modernizacja instalacji c.o. z likwidacjg zabudowy grzejnikow,

— modernizacja oswietlenia,

— montaz paneli fotowoltaicznych,
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— wymiana napedéw wind,
— wymiana pompy C.0. i C.W.U.,
— prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS
STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Lokalizacja obiektu

Budynek Instytutéw PAN zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim przy ul. Twardej
51/55 w Warszawie na dziatce 29 obreb ewidencyjny 6019. Wtascicielami budynku s3: Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanistawa Leszczyckiego PAN, Instytut
Parazytologii im. Witolda Stefanskiego PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Paleobiologii
im. Romana Koztowskiego PAN.

Lokalizacje obiektu przedstawia fotografia nr 1.

ig] Adresy
ulica Twarda 51 /55, Warszawa, ... -

Fotografia 1 Lokalizacja obiektu

Zagospodarowanie terenu

Do budynku sg cztery wejscia. Od strony ulicy Twardej w czesci pdétnocno-zachodniej wejscie gtéwne,
w czesci potnocno-wschodniej zamkniete, od podwdrka w czesci potudniowo-zachodniej budynku
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podjazd dla niepetnosprawnych, w czesSci potudniowo-wschodniej rampa wytadowcza.
Z tytu budynku zlokalizowany jest plac, ktéry docelowo mozna wykorzysta¢ do sktadowania
materiatow budowlanych.

Podstawowe dane o obiekcie:

— budynek wolnostojgcy podpiwniczony o o$miu kondygnacjach, podpiwniczony;

— budynek wykonany w technologii zelbetowo-szkieletowe], wybudowany w 1977r.;

— stropy typu Teriva;

— stropodach niewentylowany;

— budynek zostat poddany generalnemu remontowi i nadbudowie w 1997r.;

— Sciany zewnetrzne zelbetowe kondygnacji nadziemnych o tacznej grubosci 32 i 52cm ocieplone
wetng mineralng o grubosci 10cm;

— stropodach niewentylowany konstrukcji zelbetowej pokryty papa ocieplony styropianem o
grubosci 20cm i wetng mineralng o grubosci 30cm;

— strop typu Teriva o tacznej grubosci 37cm ocieplony ptytg pilSniowg 2,5cm;

— dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy ocieplony styropianem o grubosci 15cm;

— $ciany fundamentow zelbetonowe;

— podtoga betonowa grubosci 10 cm na podsypce piaskowej ocieplona styropianem o grubosci
10cm;

— istniejgca stolarka okienna aluminiowa o wspédtczynniku Uokna=2,4 W/(m2*K) stolarka
nieszczelna oraz okna potaciowe o wspétczynniku Uokna=1,5 W/(m2*K) stolarka szczelna;

— istniejgca zewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa o wspdtczynniku U=2,5 W/(m2*K) - szczelna
oraz stalowe drzwi do transformatorowi o wspétczynniku U=5,0 W/(m2*K) - nieszczelne;

— budynek jest ogrzewany we wszystkie dni tygodnia;

— w budynku znajduja sie dwie klatki schodowe umozliwiajace komunikacje w obiekcie.

Charakterystyka zrédta ciepta

Ciepto na cele grzewcze dostarczane jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Zasilanie w ciepto odbywa sie
poprzez wezet wymiennikowy pracujgcy na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
znajduje sie piwnicy. Parametry wody sieciowej 90/70 °C. Zamontowana jest regulacja ogrzewania w
dostosowaniu do aktualnych warunkéw pogodowych.

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania typu tradycyjnego z rur stalowych czarnych faczonych przez
spawanie lub miedzianych, prowadzonych po wierzchu i w $cianach. Wykonana zostata jako wodna
z obiegiem wymuszonym dwururowym.

Jako elementy grzejne stuzg stalowe grzejniki, usytuowane prawidtowo, zainstalowane w wiekszosci
przy S$cianach zewnetrznych pod zabudowanymi parapetami okien. Wyposazenie grzejnikéw
stanowig zawory grzejnikowe bez mozliwosci regulacji temperatury w pomieszczeniach. Nie
stwierdzono nieszczelnosci instalacji i korozji grzejnikow. Grzejniki w wielu przypadkach ostoniete s3
obudowami statymi i zbyt dtugimi parapetami okiennymi (fot. 3) pod ktérymi zamontowane sg listwy
instalacyjne (fot. 3 i 4). Zamontowane zabudowy grzejnikdw izawory grzejnikowe nie sprzyjajg
racjonalnemu uzytkowaniu energii cieplnej. Poziome przewody zapewniajgce rozprowadzenie
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czynnika grzejnego nie sg zaizolowane. W pomieszczeniach biurowych isanitariatach grzejniki w
wiekszosci z podtgczeniem dolnym (fot. 3), na korytarzach w wiekszosci grzejniki z podtgczeniem

bocznym (fot. 2).

Fotografia 2 Podtaczenie typowego grzejnika na klatce schodowej

Fotografia 3 Wyglad typowego grzejnika w pomieszczeniu biurowym
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Fotografia 4 Wyglad typowego parapetu i listwy instalacyjnej w pomieszczeniu biurowym

Obieg wody w instalacji c.o. wymuszony jest za pomocg czterech pomp obiegowych firmy Grundfos
(fot. 5), ktére zlokalizowane sg w wezle c.0o. w piwnicy budynku. Pompy zasilane sg z rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu (fot. 6).

Fotografia 5 Wyglad czterech pomp obiegowych c.o.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 7



Fotografia 6 Rozdzielnia elektryczna w weile c.o.

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Podgrzewanie wody uzyskiwanie jest centralnie. Piony prowadzone sg3 w typowych kabinach
sanitarnych. Instalacja i armatura cieptej wody typu tradycyjnego, wykonana z przewoddw stalowych
podwdjnie ocynkowanych. Stan przewoddéw i armatury — dobry, przewody sg niezaizolowane.
Instalacja c.w.u. zasilana jest za pomocg dwdch pomp obiegowych (fot. 7) zlokalizowanych w weizle
c.0. W piwnicy budynku. Pompy podtaczone sg do rozdzielni eklektycznej zlokalizowanej w tym
samym pomieszczeniu (fot. 6)
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Fotografia 7 Pompy obiegowe instalacji c.w.u.

Charakterystyka systemu wentylacji

Wymiana powietrza w budynku odbywa sie za pomoca wentylacji grawitacyjnej i wentylacji
mechanicznej wywiewnej i nawiewno-wywiewnej, gdzie naptyw powietrza nastepuje przez stolarke
okienng i drzwiowg oraz kanaty wentylacyjne, a usuwanie przez kratki i kanaty wentylacyjne. Otwory
wentylacyjne usytuowane zadowalajgco. Nie stwierdzono za matego przewietrzania. Lokalizacja
zewnetrznych agregatéw wentylacji mechanicznej na elewacji pétnocnej, potudniowej i potudniowo —
wschodniej.

Ocena aktualnego stanu technicznego i izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych.
Stan techniczny $cian, stropodachéw i dachu oraz stolarki drzwiowej jest dobry.

Wyglad poszczegdlnych elewacji przedstawiony zostat na fotografiach 8 - 10.
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Fotografia 9 Elewacja potudniowo - wschodnia
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Fotografia 10 Elewacje pétnocna i potudniowa

Istniejgca stolarka okienna aluminiowa znajduje sie w niedostatecznym stanie technicznym. Okna sg
wypaczone, co W znaczgcym stopniu utrudnia ich otwieranie. Ponadto wspdtczynnik przenikania
ciepta okien na poziomie 2,4 [W/m**K] znaczaco odbiega od obecnych wymagan i ma istotny wptyw
na nagrzewanie sie pomieszczen. Wyglad stolarki okienne widoczny jest na fotografiach elewacji (fot.
8-10). Wyglad standardowego okna przedstawia fotografia nr 11. Na klatkach schodowych stolarka
okienna rézni sie od pozostatej (fot. 12-14).
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Fotografia 11 Wyglad typowego okna elewacyjnego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

12



Fotografia 13 Wyglad okna na klatce schodowej od strony pétnocno - zachodniej
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Fotografia 14 Wyglad okna na klatce schodowej od strony pétnocno - zachodniej

Z zewnatrz okien znajduje sie obrébka blacharska (fot. 15.)
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Fotografia 16 Detal wykoriczenia pasa elewacji nad oknem

Dach budynku jest dwuspadowy (fot.18), srodkowa czes$¢ jest ptaska (fot. 17). W centralnej czesci
dach pokryty kruszywem a dach spadowy pokryty jest gontem. W dachu spadowym znajdujg sie okna
dachowe a w dolnej czesci ptotki sniegowe. Dach spadowy zakoriczony ogniomurem.
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Fotografia 17 Wyglad dachu ptaskiego
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Fotografia 18 Wyglad okna na klatce schodowej od strony pétnocno - zachodniej
Wspétczynniki przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd:

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - U=0,341 W/(m2*K)
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - U=0,355 W/(m2*K)
— Dach - U=0,371 W/(m2*K)

— Stropodach niewentylowany - U=0,165 W/(m2*K)

— Stropodach niewentylowany - U=0,124 W/(m2*K)
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— Strop nad piwnicg - U=0,991 W/(m2*K)

— Stolarka okienna - U=2,400 W/(m2*K)

— Stolarka okienna - U=1,500 W/(m2*K)

— Strop zewnetrzny - U=0,300 W/(m2*K)

— Stolarka drzwiowa - U=2,500 W/(m2*K)

— Stolarka drzwiowa - U=5,000 W/(m2*K)

— Sciana zew. przy gruncie - U=0,800 W/(m2*K)
— Sciana zew. przy gruncie - U=1,093 W/(m2*K)
— Podtoga na gruncie - U=0,328 W/(m2*K)

— Podtoga w piwnicy - U=0,287 W/(m2*K)

Ocena aktualnego stanu technicznego oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne stan obecny dobry. Oswietlenie starego typu powodujgce
znaczne zuzycie energii elektrycznej przez budynek. taczna moc zainstalowanych Zrédet swiatta
wynosi 121,4 kW (tab. 1)

Tabela 1 Zestawienie istniejacych opraw oswietleniowych

Moc
Typ oprawy llos¢ zraodia | llosc w oprawie Moc nominalna Razem moc [W] Moc
szt. oprawy [W] skorygowana
(W]
Swietléwka | 12 28 2x28W 2 56 672 672
Swietléwka | 20 14 Ax14W 4 56 1120 1120
Swietléwka | 603 18 4x18W 4 72 43416 43416
Swietléwka | 7 36 3Ix36W 3 108 756 756
Swietldwka | 866 36 2x36W 2 72 62352 62352
Swietléwka | 4 36 1x36W 1 36 144 144
Zarowa 12 18 1x18W 1 18 216 216
Zarowa 197 60 1x60W 1 60 11820 11820
Halogeny 58 13 1x13W 1 13 754 754
LED 7 10 1x10W 1 10 70 70
LED 1 50 1x50W 1 50 50 50
Razem 1779 121 370 121 370

Na obiekcie znajdujg sie lampy réznego typu. Przyktadowy wyglad lamp widoczny na fotografiach 19-
21.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 17



Fotografia 19 Przyktadowy wyglad lamp — gtéwnie w pomieszczeniach biurowych

Fotografia 20 Przyktadowy wyglad lamp - korytarz

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

18



Fotografia 21 Przyktadowy wyglad lamp — gtéwnie na korytarzach

Charakterystyka napedéw wind

W obiekcie znajdujg sie cztery windy — trzy elektryczne i jedna hydrauliczna. Naped windy
hydraulicznej znajduje sie w piwnicy, natomiast napedy wind elektrycznych znajdujg sie na ostatniej
kondygnacji.

Wyglad napedu windy hydraulicznej przedstawia fotografia nr 22 natomiast wind elektrycznych
fotografie 23-25.
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Fotografia 22 Wyglad napedu windy hydraulicznej z szafg sterownicza.
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Fotografia 23 Naped windy elektrycznej z szafg sterownicza nr 1

Fotografia 24 Napedy wind elektrycznychnr2i3
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Fotografia 25 Szafy sterownicze wind nr2i 3

Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
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1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajagcy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej w ktorym
prowadzona jest dziatalnos¢ naukowa i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni on swojej
dotychczasowej funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robdt nie zmieni réwniez swojej
kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokot budynku.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Tabela 2 Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Budynek
Kubatura obiektu w przyblizeniu 25311 m’
Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu 872 m?

llo$¢ kondygnacji nadziemnych (w tym nadbudowa
szybu windowego)

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zaplecze budowy moze zostac zlokalizowane na placu z tytu budynku. Zaplecze budowy nie powinno
kolidowa¢ z drogami, sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w
zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby
miat mozliwos$¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakoriczenia a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych
i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowga wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, koszty zajecia pasa drogowego na
potrzeby rozstawienia rusztowan. W cene kontraktowag powinny by¢ wtaczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z mediéw w czasie trwania
kontraktu.
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2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdétowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementow wykoniczeniowych powinien zawieraé projekt budowlano-wykonawczy. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkows i by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spefnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U.2010.109.719)), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagane jest, aby przy wykonywaniu robét, stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekédw i sSrodkédw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz procedurami
wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobéw budowlanych.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Stolarka okienna

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymiane istniejgcych nieszczelnych okien na
nowe z szybg zespolong o wspdtczynniku U okna=0,9 W/(m2*K) — wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta musi by¢ spetniony dla catego okna. Stolarke okienng wykonac jako aluminiowg na
wzOr istniejgcej zachowujac istote podziatu z zatozeniem, ze pas lufcikdw gdérnych zostanie
zamieniony na pas okien nieotwieralnych (dopuszcza sie poszerzenie pasa lufcikéw o okoto 10-15cm).

W pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng nowa stolarka okienna ma by¢ wyposazona w
nawiewniki sterowanie automatycznie. W pomieszczeniach z wentylacjag mechaniczng stolarke
wykonac jako bardzo szczelna.

Parametry techniczne okien:
— okna bardzo szczelne (a < 0,3) — w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng;

izolacyjnos¢ akustyczna: Rw < 35 dB;
— klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

— kolorystyka okien zgodna z istniejgcg;
— podziaty okien zgodne z istniejgcym,
— okna rozwierno-uchylne,

— ramy okien aluminiowe.

Na etapie przygotowania projektu budowlano — wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ analize
warunkéw przeciwpozarowych i w niezbednym zakresie zamontowaé okna spetniajgce obowigzujgce

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 24



wymagania p. pozarowe. Ewentualnie jako alternatywne rozwigzanie Wykonawca powinien
przewidzie¢ w kosztach kontraktu uzyskanie we witasnym zakresie niezbednych odstepstw od
obowigzujgcych przepiséw.

W trakcie wymiany okien nalezy rédwniez wymienic¢ istniejgce parapety wewnetrzne i obrdbki
blacharskie zewnetrzne.

Obrébki blacharskie wykona¢ w kolorze stolarki okiennej — nawigzujgc kolorystykg do istniejacej.
Istniejgce parapety wewnetrzne, ze wzgledu na swojg dtugosc¢ ograniczajg oddawanie ciepta przez
grzejniki zabudowane pod oknami.

W trakcie prac zwigzanych z wymiang parapetéw wewnetrznych na nowe nalez zmniejszy¢ gtebokosc
parapetéw do optymalnej w celu umozliwienia oddawania ciepta na pomieszczenie. Nowe parapety
wewnetrzne wykonac z PCV. Przed utozeniem nowych parapetéw nalezy odpowiednio przygotowac
i wyréwnac podtoze. Ze wzgledu na fakt, ze pod parapetami zamocowane sg koryta plastikowe,
w ktérych zlokalizowane s3 instalacje elektryczne i teletechniczne w trakcie prac nalezy dokonac ich
demontazu. Nowe koryta utozy¢ wzdtuz $ciany zewnetrznej w poziomie podtogi wraz z przetozeniem i
podtaczeniem instalacji.

W zwigzku z faktem, ze $Sciany dziatowe pomieszczen licujg z ramami okien po wykonaniu demontazu
okien i zamontowaniu nowych nalezy odtworzyé i uzupetni¢ $ciany tak aby zapewni¢ petne
oddzielenie pomieszczen. Uzupetniona przegroda musi spetnia¢ odpowiednie wymagania akustyczne.

2.2.2 Ocieplenie przegrody dachu

Usprawnienie obejmuje ocieplenie istniejgcego dachu skosnego poprzez utozenie warstwy
z materiatu termoizolacyjnego na istniejgcej warstwie gontu i ponownemu ufozeniu pokrycia
dachowego. Ze wzgledu na duzy spadek potaci dachu nie ma mozliwosci utozenia styropapy w
zwigzku z powyzszym zaktada sie utozenie styropianu min. EPS 100 — odpowiedni parametry poziomu
naprezenia $ciskajgcego CS (10) styropianu nalezy dobra¢ na etapie projektowania. Grubosc
styropianu nalezy dopra¢ w taki sposdb aby osiggnac zaktadany wspdtczynnik przenikania ciepta
przez przegrode nie gorszy niz zaktadany w audycie energetycznym tj. U=0,145 W/m?*K. Jako
wierzchnie poszycie nalezy zastosowacd pape, ktéra posiada niezbedne atesty umozliwiajgce utozenie
na dachu ze spadkiem. Uktadajgc warstwe ocieplenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace
Swietliki dachowe i wokdt nich wyprofilowaé warstwe ocieplenia w taki sposdb, aby nie ograniczyc
dostepu promieni stonecznych do pomieszczen. Na etapie projektowania mozliwa jest zmiana
technologii docieplenia dachu w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. W ramach prac
zwigzanych z utozeniem warstwy ocieplenia nalezy rowniez wykonac¢ niezbedne prace towarzyszgce
zwigzane z wykonaniem obrébek blacharskich, rozbiérka i ponownym montazem instalacji
odgromowej, demontazem i ponownym montazem ptotkdw Sniegowych.

Technologia prowadzenia prac:
I. Przygotowanie podtozy pod papy mocowane mechanicznie

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetniac kilka podstawowych wymogdw:
— wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podtoza, zapewniajgca przeniesienie
obcigzen wystepujgcych w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,
— wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,
— podtoza z ptyt izolacji termicznej - wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod
wpltywem przewidzianych naciskéw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
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— przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é spadkéw oraz
wykonaé wszystkie poprzedzajgce roboty typu montaz swietlikdw, wywietrznikow itp.

Il. Zasady wykonawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac
sie ze stanem dachu i dokonaé wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowac¢ o
koniecznosci wentylacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Optymalng temperaturg do
prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest temperatura powyzej +5°C Temperatury
stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby
temperatura rolki papy nie byfa nizsza niz +5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem
papy podkfadowe;.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie mocowana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch
koncéw do srodka.

Pape mocuje sie do nosnego podtoza za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub poprzez klejenie.
Po zamocowaniu do podtoza nalezy dokona¢ doktadnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania
jednolitej powtoki wodochronnej. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu
masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuiny 12 cm i poprzeczny 15 cm. Zaktady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po
utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewoéw.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°,

I1l. Dobdr i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych

Typ tacznikéw mechanicznych zalezy od rodzaju podtoza, w ktérym bedzie osadzony (beton, blacha,
drewno) oraz od grubosci ewentualnej izolacji termicznej. Liczba tgcznikdow mechanicznych
(przypadajgca na 1m2 potaci) powinna wynikaé z obliczen statycznych uwzgledniajgcych:

wartosci sit ssgeych (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysokosé budynku, strefa dachu),
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— wytrzymatosci materiatow (nosnosé tagcznika, nosnosé potgczen tgcznik-papa i tagcznik- podtoze).

Wartosci sit ssgcych okresla sie na podstawie aktualnie obowigzujgcej Polskiej Normy. Parametry
wytrzymatosciowe tacznika uwzgledniajace potaczenie z podtozem okreslone sg w aprobatach
technicznych lub podaje je producent. W przypadku nieznajomosci parametrow podtoza nalezy
wykonaé odpowiednie proby wyrywania celem okreslenia nosnosci potfgczenia. Wytrzymatosc
potgczenia (tacznik-papa) uzalezniona jest od wytrzymatosci papy, ksztattu tgcznika oraz charakteru
obcigzen.

2.2.3 Prace towarzyszace

Obrabki blacharskie

W trakcie wymiany okien nalezy wymieni¢ obrébki zewnetrzne na nowe w kolorze zgodnym
z istniejgcym. Obrébki blacharskie wykonad z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm powlekanej. Pozostate
uszkodzone w trakcie prac obrébki blacharskie wymienié¢ na nowe.

Parapet nalezy wyprofilowa¢ w sposdb gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz
budynku (5%). Parapet zakonczyé nalezy okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni sciany nie
moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegdlnosci na
prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem dachu nalezy zdemontowac istniejagcg instalacje odgromowg w niezbednym
zakresie. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowa zgodng z obowigzujgcymi
przepisami (PN-EN 62305) i przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

Roboty malarskie i odtworzeniowe

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje rdwniez wykonanie niezbednego zakresu prac majgcych
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, w tym m.in.. niezbedne przekucia, uzupetnienia bruzd i
otworéw, naprawy oraz malowanie uszkodzonych powierzchni.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)
2.3.1 Instalacja c.w.u.

Modernizacja obejmuje wymiane istniejgcych wylewek przy punktach poboru cieplej wody
uzytkowej na nowe bezdotykowe stojgce sterowane fotokomodrky z perlatorami i regulatorem
temperatury. llosci baterii do wymiany - 178 szt. Wyglad istniejgcych baterii przedstawia fotografia
nr 26.

Nowe baterie umywalkowe muszg posiada¢ podwyzszone wtasciwosci uzytkowe i by¢ przewidziane
do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na brak w bezposrednim sgsiedztwie
baterii zrédta energii elektrycznej baterie muszg by¢ zasilane z baterii:

— klasa bezpieczenstwa baterii min IP 57,

— kolor chrom,

— bateria litowa.
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Fotografia 26 Istniejgce baterie umywalkowe

2.3.2 Instalacja c.o.

Usprawnienie polega na wymianie istniejgcych starych grzejnikow na nowe z zaworami
termostatycznymi. llo$¢ grzejnikéw okoto 383 szt. Nalezy dokonaé wymiany grzejnikéw w budynku
z uwzglednieniem parametrow przeznaczenia pomieszczen. Instalacja grzejnikowa winna zostac
wyposazona w zawory regulacyjne oraz w zawory przy grzejnikowe — mozliwosc¢ zdjecia grzejnika bez
koniecznosci spuszczania wody z pozostatej czesci uktadu. Sposéb montazu grzejnikdw dostosowac
do istniejgcych podejsc.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien dokona¢ opracowania projektowego
w zakresie doboru grzejnikdéw oraz wyliczenia oporéw instalacji wraz z doborem s$rednic i nastaw dla
zaworow regulacyjnych.

W ramach prac nalezy zlikwidowac¢ réwniez istniejgce zabudowy grzejnikow w celu
poprawienia efektywnosci oddawania ciepta. Na grzejnikach nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne. Po wymianie grzejnikéw nalezy wykonaé niezbedng regulacje catej instalacji wraz
z doborem nastaw na zaworach termostatycznych.

Zakres obejmuje réwniez wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych tj. naprawa
i malowanie $cian za zdemontowanymi grzejnikami, osadzanie nowych uchwytéw itp..

2.3.3 Wymiana pomp obiegowych na instalacjach c.w.u. i c.o.

W celu zmniejszenia zuzycia energii przez budynek przewiduje sie wymiane 4 pomp
obiegowych i 2 cyrkulacyjnych instalacji c.o. i c.w.u. na nowe energooszczedne wraz z niezbedng
automatyka, uzbrojeniem zabezpieczajgcym, montazem i podtgczeniem do istniejgcych instalacji.
Dobodr parametréw hydraulicznych pomp nalezy dokonac na podstawie przeprowadzonych obliczen,
poniewaz od wydajnosci oraz od wysokosci podnoszenia pomp zaleze¢ bedzie, czy zagwarantujg one
odpowiedni przeptyw wody w instalacji. Przed i za pompami nalezy zamontowac zawory odcinajace —
dzieki temu podczas konserwacji i przegladu pompy nie trzeba bedzie catej instalacji oprdzniac z
wody. Nalezy zastosowaé pompy z ptynng, elektroniczng regulacjg obrotéw silnika, samoczynnie
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dostosowujgce sie do zmiennych przeptywéw wody w instalacji i utrzymujgce statg zadang wartosc
cisnienia.
Zakres obejmuje rowniez wykonanie niezbednych robot towarzyszacych.

Zgodnie z zatozeniami audytu nowa faczna moc pomp obiegowych nie moze przekroczyc
2,116 kW (tab. 3). Po podtaczeniu nowych pomp nalezy wykonac niezbedne badania.

Tabela 3 Moc pomp obiegowych po wymianie.

_ . St P
L.p. Omowienie Jednostki . .a." 0. ..
istniejacy modernizacji
1 tgczna moc pomp kw 3,6 2,116

2.4 Instalacja elektryczna

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)
2.4.1 Oswietlenie wewnetrzne

W ramach prac poprawiajacych efektywnosé energetyczna budynku nalezy wymienic
istniejgce oswietlenie na nowe typu LED. Moc opraw nowego os$wietlenia wbudowanego nie moze
przekroczy¢ wartosci wskazanych w audycie energetycznym tj. poziomu 72,2 kW (tab. 3).

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualna korekte lokalizacji oprawy celem zapewnienia
rownomiernosci oswietlenia oraz natezenia zgodnego zprzeznaczeniem pomieszczenia.

Celem prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia dla drég ewakuacyjnych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie opraw modutowych wyposazonych w uktad akumulatorowy zapewniajgcy
wiasciwe oswietlenie drég ewakuacyjnych w czasie zaniku napiecia.

Obliczenia i dobdér parametréw lamp przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12464 lub
rownowazng. Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowaé do charakteru
pomieszczen i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wiasciwych warunkdéw pracy
(pomiaréw) w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Zabezpieczenie przed ol$nieniem osiggnac¢ poprzez:

— stosowanie odpowiednich elementow konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych zrédta swiatta,
— wiasciwe rozmieszczenie opraw oswietleniowych,
— ograniczenie luminacji opraw.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak zaprojektowane, aby unikngc¢ efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec
Swietlny, ktérego luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie, zachowujgc wysoka
czestotliwosé mrugniec i wptywajac Zle na samopoczucie uzytkownikow.

Pomiar w miejscu, w ktérym nie wykonuje sie statej pracy (np. magazynek) lub w miejscu
komunikacji (korytarz, klatka schodowa, hall) nalezy wykona¢ wyznaczajgc siatke obliczeniowg
(stanowigca kwadrat o bokach 1 m x 1m).

Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary oswietlenia i przedstawié¢ protokét
z ich wykonania.

Nowe oswietlenie musi charakteryzowac sie:
— brakiem efektu pulsowania swiatfa,
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— mozliwoscig wielokrotnego zatgczania o$wietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrédet
Swiatta,

— zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy,

— niskg temperaturg oprawy w trakcje dziatania (dtuzszy czas zywotnosci oprawy),

— wiekszg odpornosé na wahania napiecia,

— zywotnoscig min. 50.000 godzin.

Zakres obejmuje réwniez wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych tj. naprawa
i malowanie nawierzchni itp.

Tabela 4 Moc opraw oswietleniowych po wymianie

Wariant
L.p. Omdwienie Jedn. Stan istniejacy 1
1 | Catkowita moc opraw oswietlenia wbudowanego kw 121,4 72,2

2.4.2 Przetozenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

W zwigzku z koniecznoscig demontazu istniejgcych parapetéw wewnetrznych konieczne
bedzie zdemontowanie i przeniesienie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zamontowanych
pod nimi (fot. 27 - 28). Istniejgce przewody wraz z osprzetem nalezy ostroznie zdemontowac a
nastepnie utozy¢ na nowo w nowych korytach w poziomie podtogi. Po przetozeniu przewodow nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania instalacji w celu potwierdzenia spetnienia obowigzujgcych
przepiséw. Dopuszcza sie zmiane proponowanej lokalizacji koryt po wczesniejszym uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Zakres obejmuje réwniez wykonanie niezbednych robdt towarzyszgcych tj. naprawa
uszkodzonych nawierzchni, przekucia, uzupetnienia itp..

Fotografia 27 Koryto kablowe pod parapetem

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 30



Fotografia 28 Koryto kablowe pod parapetem - c.d.

2.4.3 Wymiana napedéw wind

Wymiane istniejagcych napedéw wind ( trzy osobowe i jednej towarowej) na nowe
zmniejszajac zapotrzebowanie na energie elektryczng. Przewiduje sie wymiane napeddéw trzech wind
osobowych i jednej towarowej nowe jednobiegowe z falownikami. Czas pracy windy osobowej 8h a
towarowej 12h dziennie. Zgodnie z audytem zatozeniami audytu energetycznego tgczna moc silnikow
po modernizacji ma wynosi¢ 26,8 kW. W dokumentacji zdjeciowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do
opracowania znajduje sie fotografie ksigzek rewizyjnych urzgdzen dzwigowych.

Tabela 5 Moc napedéw wind po wymianie

- . St P
L.p. Omowienie Jednostki | Ia.n O. .
istniejacy modernizacji
1 taczna moc silnikow kW 54,0 26,8
2 Zapotrzebowanie energii elektrycznej od zew. KWh/rok 355320 185 161
dostawcy

Orientacyjny zakres prac jaki nalezy wykonac dla poszczegdlnych urzadzen diwigowych:
Dzwig KL. | (prawy elektryczny)

— Zespot napedowy kompaktowy, z posadowieniem i amortyzatorami.

— Montaz kota zdawczego z podporami.

— Liny nos$ne z koncéwkami, zawiesia.

— Ogranicznik predkosci.

— Zderzaki w podszybiu, rama kabiny i przeciwwagi, obcigzniki przeciwwagi, prowadnice.
— Dostosowanie aparatury sterowej.

— Niezbedne roboty budowlane i towarzszace.

KL. I (lewy hydrauliczny)
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— Zespodt napedowy kompaktowy z posadowieniem z amortyzatorami.

— Montaz kota zdawczego z podporami, liny nos$ne z koicdwkami, zawiesia, ogranicznik predkosci,
rama kabiny i przeciwwagi, zderzaki w podszybiu, obcigzniki przeciwwagi.

— Drzwi szybowe, kabina drzwiami i wyposazeniem (kasety wezwan, panel dyspozycyjny,
pietrowskazy, gong, kurtyna swietlna, interkom, system powiadamiania).

— Falownik.

— Aparatura sterowa z rozdzielnica.

— Modernizacje instalacji zasilania i o$wietlenia.

— Niezbedne roboty budowlane i towarzszace.

KL. Il (lewy elektryczny)

— Zespdt napedowy kompaktowy z posadowieniem z amortyzatorami.

— Montaz kota zdawczego z podporami, liny nosne z koricowkami, zawiesia, ogranicznik predkosci,
rama kabiny i przeciwwagi, zderzaki w podszybiu, obcigzniki przeciwwagi.

— Kasety wezwan, panel dyspozycyjny, pietrowskazy, gong, interkom, system powiadamiania.

— Falownik.

— Aparatura sterowa z rozdzielnica.

— Modernizacje instalacji oswietlenia.

— Niezbedne roboty budowlane i towarzszace.

KL. Il (prawy elektryczny)

— Zespdt napedowy kompaktowy z posadowieniem z amortyzatorami.

— Montaz kota zdawczego z podporami, liny nos$ne z koicdwkami, zawiesia, ogranicznik predkosci,
rama kabiny i przeciwwagi, zderzaki w podszybiu, obcigzniki przeciwwagi.

— Kasety wezwan, panel dyspozycyjny, pietrowskazy, gong, interkom, system powiadamiania.

— Falownik.

— Aparatura sterowa z rozdzielnica.

— Modernizacje instalacji oswietlenia.

— Niezbedne roboty budowlane i towarzszace.

Zakres zamodwienia obejmuje rowniez elementy niewymienione powyzej , niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia w tym m.in. roboty budowlane i instalacyjne.
Zakres prac obejmuje réwniez przygotowanie niezbednej dokumentacji projektowej, wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i odbiorami z UDT, pomiarami i badaniami.

2.4.4 Panele fotowoltaiczne

W celu zmniejszenia zuzycia energii przez budynek przewiduje sie wykonanie instalacji paneli
PV o mocy 20,1kWp i sprawnosci nie mniejszej niz 16%. Panele fotowoltaiczne bedg zamontowane na
dachu skosnym od strony potudniowej (fot.29, 30) i wpiete w istniejgcg instalacje elektryczna.
Rozdzielnia gtdwna budynku znajduje sie na parterze budynku.
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Fotografia 30 Planowana lokalizacja paneli PV
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W ramach przedmiotu zamdwienia przewiduje sie dostawe, montaz i uruchomienie paneli
fotowoltaicznych wraz niezbednym zakresem prac instalacyjnych. Prace zwigzane z zabudowa nalezy
poprzedzié¢ pracami projektowymi. Za sposdb montazu, montaz paneli i sposéb prowadzenia instalacji
odpowiada wykonawca. Czesci zewnetrzne instalacji powinny zostaé uziemione oraz zabezpieczone
za pomocg odgromnikdw potgczonych z instalacjg odgromowa budynku. W zakresie prac wykonawcy
jest rowniez wykonanie stosownych obliczen zwigzanych zabudowg konstrukcji na istniejgcym dachu
oraz takie ich rozplanowanie, aby zapewniona byta odpowiednia komunikacja do wszystkich urzadzen
i instalacji na dachu. Sposéb wtgczenia winien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania Robét i ich zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja projektowa musi zostac zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Przy realizacji
nalezy zapewnié¢ zgodnos$é z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow BHP,
bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu urzadzen.

Panele fotowoltaiczne

Zastosowane panele fotowoltaiczne wytwarzane sg w technologii krzemowej. Jako, ze najlepszym
ksztattem dla ogniw jest kwadrat pozwalajagcy na szczelne pokrycie panelu materiatem
potprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizujg w prostopadtosciennej kadzi po czym tnie
sie je na cienkie ptytki. Krystaliczna budowa uwidacznia sie poprzez niejednolita powierzchnie ptytki
iwraz z kwadratowym ksztattem, stanowi charakterystyczng ceche tego typu ogniwa. Ogniwa
polikrystaliczne zbudowane s3 z wykrystalizowanego krzemu. Ogniwa polikrystaliczne osiggajg
sprawnos¢ od 15%. Panele nalezy tgczy¢ tak, aby osiggng¢ maksymalny punkt pracy falownika,
a jednoczesnie nie przekroczy¢ napiecia pracy minimalnej i maksymalnej.

Falownik PV

Moc falownika (inwertera) po stronie pradu statego powinna by¢ dobrana w zaleznosci od polskich
warunkéw klimatycznych. Maksymalna rzeczywista moc instalacji fotowoltaicznej DC nie bedzie
przekracza¢ nawet krétko trwale 90% mocy nominalnej a dtugo trwale 80% mocy wyznaczonej
w warunkach STC. Z tego wzgledu optymalnie dobrana moc falownika powinna wynosi¢ 85-90%
wartosci mocy instalacji.

Przygladajgc sie charakterystyce sprawnosci inwerterow tatwo zauwazyé, ze pracujg bardzo nie

efektywnie w dolnych zakresach mocy. Wyrazny spadek efektywnosci zaczyna by¢ widoczny przy

obcigzeniu inwertera mocg ponizej 30% mocy nominalnej. Z tego wzgledu przewymiarowanie mocy
inwertera w stosunku do mocy modutéw fotowoltaicznych bedzie skutkowac spadkiem sprawnosci
konwersji pragdu statego na przemienny.

Praktyka pokazuje, ze kazde przewymiarowanie instalacji bedzie przyczynia¢ sie do nieefektywnej

pracy inwertera przy przetwarzaniu znacznej czesci energii. Z kolei nie dowymiarowanie inwertera

spowoduje efektywniejszg jego prace przy niskich wartosciach nastonecznienia.

Wymagania i zatozenia co do wspétpracy falownika z instalacja:

— falownik automatycznie synchronizuje sie z instalacjg energetyczng;

— przy parametrach instalacji odbiegajagcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace
i odcina zasilanie (np. przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie odbywa sie przez monitorowanie
napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie synchronizacji falownika;

— dziatanie falownika jest w petni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie storica moduty
solarne wygenerujg wystarczajgcy ilos¢ energii, falownik rozpoczyna monitorowanie instalacji.
Gdy nastonecznienie jest wystarczajace, falownik rozpoczyna zasilanie instalacji;
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— falownik pracuje w taki sposéb, aby z modutéw solarnych pobierana byta maksymalna mozliwa
moc. Gdy dostepna ilo$¢ energii jest niewystarczajgca do zasilania instalacji, falownik catkowicie
przerywa pofaczenie miedzy uktadami elektronicznymi mocy i wstrzymuje prace;

— w przypadku, gdy nie ma odbioru energii falownik wyfacza pobér energii;

— w zwigzku z brakiem mozliwosci oddawania nadwyzek produkowanej energii elektrycznej do
sieci, w przypadku nadprodukcji energii inwerter musi by¢ wyposazony w automatyke blokujgca
przesyt do sieci.

Instalacja pradu statego i przemiennego

Potaczenie poszczegdlnych rzedédw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinno zostac
zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych
o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci
pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkédw napiec. Kable taczace
poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do
konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze
koryta kablowe, w ktérych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na korcach przewodéw,
przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ ztgczki, natomiast na koricach
przewoddw podtaczanych do inwertera, nalezy zarobié¢ ztgczki dostarczone od producenta inwertera.
Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pragdu przemiennego do rozdzielnicy pradu w budynku
(dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrdj przewodu
dobra¢ na etapie projektowania natomiast trase przewodu uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewodd
pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca
przej$¢ przez $ciany uszczelni¢ i odtworzyé do stanu pierwotnego. Po stronie Wykonawcy lezy
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacji fotowoltaicznej.

Konstrukcja wsporcza pod ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku

W celu montazu systemowych ogniw fotowoltaicznych na powierzchni dachu projektuje sie
wykonanie konstrukcji wsporczej w postaci dwdch ramownic wyniesionych ponad pota¢ dachowa.

Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej Wykonawca powinien dokonaé
indywidualnej oceny mozliwosci zamontowania proponowanego przez siebie systemu ogniw
fotowoltaicznych.

Uwarunkowania dotyczgce miejsca mocowania paneli na dachu

Idealng orientacja dla instalacji fotowoltaicznej jest potudnie. Co do zasady montaz nalezy
przewidzie¢ na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiggngé maksymalng
produkcje energii elektrycznej.

Istotnym parametrem, wptywajgcym na poziom produkcji energii jest kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych wzgledem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 25-35 stopni.

Wieksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek
poziomu produkcji energii.

Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji. Niestety w przypadku
instalacji dachowych nie ma mozliwosci catkowitego unikniecia okresowego zacienienia z uwagi na
powszechnie wystepujace na dachach zacieniajgce elementy konstrukcyjne jak kominy, anteny, itp.
W przypadku instalacji modutéw na dachu, w ktérym beda wystepowac zacienienia wazne, aby
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zastosowany inwerter posiadat mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej w innym
wypadku straty wynikajgce z zacienienia bedy proporcjonalne do strat najbardziej zacienianego
modutu.

Uktad pomiarowy do pomiaru energii z instalacji fotowoltaicznej

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej nalezy zastosowac licznik energii.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a takze
pobieranej przez obiekt, nalezy dostarczy¢ dostarczy i zainstalowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac instalacje odgromowa wg obowigzujacych norm. Instalacje odgromowg nalezy
wykonaé dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305-3 lub PN-EN
62561-2 lub réwnowazng.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowac¢ dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji
zmiennopradowej. Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364 lub
rownowaznej.

Whytacznik ppoz. instalacji PV

Nalezy wykona¢ wytacznik ppoz. dla instalacji PV pozwalajgcy na wytgczenie instalacji fotowoltaicznej
w przypadku pozaru. Odciecie instalacji na poziomie dachu.

Roboty towarzyszace

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje m.in. wykonanie niezbednego zakresu prac towarzyszacych
tj. przekucia, prace naprawcze, malowanie uszkodzonych powierzchni.

2.5 Cechy obiektu dotyczagce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych iwskaznikéw
ekonomicznych

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty zapewniong
trwatos$¢ nie mniejszg niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 36



2.6 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokie] jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.
Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtgczaniem wycofywanych
i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale sukcesywnie jego
poszczegdlne czesci.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyd.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robdét,
dostarczenie materiatdw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sg wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkdw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowacd osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujgcych elementéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowe]j zawierajgcej:

e projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien;

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR);

e przedmiar robadt;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.6.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’, zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacji budynku nalezgcego do Instytutow naukowych PAN zlokalizowanego przy ul.
Twardej 51/55 w Warszawie”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczeristwa pracy,
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warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organow;

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajagcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym;

wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do witasciwych organéw o wydanie niezbednych
decyzji i uzgodnien (jezeli konieczne);

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robét;

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);
uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzgdzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu
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o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wszystkiego co w
ramach robdét zostato poddane usprawnieniu termomodernizacyjnemu. Szkolenia powinny
odbywac sie sukcesywnie i powinny by¢ realizowane po zakonczeniu kazdego z wyodrebnionych
zakreséw robot termomodernizacyjnych. Szkolenia muszg zosta¢ zakoriczone przed odbiorem
koncowym przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie maksymalnie 10
0s6b. Przed przystgpieniem do szkolenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu program
szkolenia.

Przeglady w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistéw
petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepiséow ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzor inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji paiistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przeglagddw i odbiordw, stwierdza jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robat;

zatwierdza harmonogram robét;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisOw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.6.2 0Ogdlne wymagania dotyczagce Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

audytem energetycznym;

wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;
dokumentacjg projektows;
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— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;
— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.6.3 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportéw opisujgcych
zgodnosc¢ realizacji robét budowlanych z harmonogramem. Raporty nalezy sktadaé co 14 dni.

2.6.4 Zabezpieczenie interesdw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséow
0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.6.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych

przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatarn majgcych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrddto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wfasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robdt.

2.6.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujgcy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
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budowie. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnic

na placu budowy wtasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.6.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wfasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczeristwo
pozarowe w obrebie aktualnie prowadzonych prac.

2.6.8 Materiatly, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

(w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowe] deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.
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Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja

zawierajaca:

— okredlenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotagczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takize, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego os$wiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robodt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktére
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrdédta spetniaja wymagania w sposéb
ciagty;

— Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;
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— wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosc¢
i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepisdw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédfa zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrddta;

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Woykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta;

— Woykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

— eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu i Srodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz sSrodkéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz sSrodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.6.10 Rusztowania

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

— posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

— posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniaé bezpieczng
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
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Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10
m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub
podpdr dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢c w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kg.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.
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— Nosnosé urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

—  Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

— Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

— Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

—  Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest
zabronione. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

— Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.6.11 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
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lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzaddéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badand. Zamawiajgcy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badaid materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.6.12 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robaot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow i robdt;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatdw i robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg;

— Woykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, 7e mogg wplyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikdw badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete, a jakos¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;

— wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek:

probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéow
z wynikami badan;

wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdow, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkag pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
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wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST i dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatdw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.6.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamdwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organéw
oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzgdzen dotyczgce wykonywania roboét;
kwalifikacja zamierzonych odstgpied od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robdt;

dziennik budowy;

protokdt przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prdb, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty laboratoryjne;
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— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbiorow robét na terenach
i urzgdzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakornczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.6.14 Odbidr robot

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
whniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos$é (prdby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.6.15 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie
bedg widoczne;
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— bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot;

— dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

— gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

— jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.6.16 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

2.6.17 Odbidr korncowy robot

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robodt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr koncowy:

— catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kofncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie sie w terminie i na zasadach okreslonych w umowie;

— dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST;

— w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych,
poprawkowych;

— w przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym/dokmentacji
projektowej.

Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru robdt sporzgdzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
— umowe;
— specyfikacje techniczne;
— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:
e dziennik budowy;
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e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢é potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkdéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
— uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét;

— date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

2.6.18 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna sktadacd sie z nastepujgcych elementéw

Nalezy opracowac catosciowy spis tresci dla wszystkich tomdw, a na poczatku kazdego z tomédw
nalezy trwale do oprawy zamocowac spis z zawartoscig dokumentacji w poszczegdlnych tomach.
W kazdym z tomdw istotne czesci lub dokumenty powinny byé oddzielone od siebie
i ponumerowane trwatymi zaktadkami.

TOM | - DOKUMENTY OGOLNE BUDOWY
Wszystkie dokumenty niezbedne zgodnie z ustawg Prawo budowlane (kserokopie powinny posiadac

potwierdzenie zgodnosci z oryginatem + pieczatka imienna i podpis Kierownika budowy).

1.

Oswiadczenie Kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2):
— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe (jezeli wymagane)oraz przepisami,
— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
Dziennik budowy z wpisem:
— Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do odbioru
koncowego;
— Geodety o zakoniczeniu pomiaréw powykonawczych
— Inspektorow nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢ zadania inwestycyjnego do odbioru
koncowego.
Dokumentacja powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy, zatwierdzona przez
Projektanta, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
— Dokumentacje powykonawczg wykonaé na kserokopiach lub oryginale projektu budowlanego
zatwierdzonego przez wiasciwe Starostwo.
— W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), dokonanych podczas wykonywania robdt, do
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dofgczyé kopie rysunkéw wchodzacych
w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
a, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
zostat ustanowiony. Zmiany nanosimy na dokumentacji na czerwono.
Dokumentacja geodezyjna obejmujaca:
—Szkice polowe wytyczania obiektéw, pomiaru powykonawczego elementéw obiektdow oraz
inwentaryzacji powykonawczej, z potwierdzeniem geodety zgodnosci wykonania
z wytyczeniem i projektem;

—-Mapy inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem przeniesienia do panstwowych
zasobow geodezyjnych (jezeli konieczne).

Oswiadczanie organdw opiniujgcych o braku sprzeciwu i uwag (jezeli konieczne):

— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

— Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokoty badan i sprawdzen (szczelnosci) instalacji wewnetrznych:

— Instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u.;
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— Instalacji elektrycznej (protokdt skutecznosci zerowania, opornosci instalacji elektryczne,
opornosci uziemien odgromowych i wyrdwnawczych itp.);
— Protokoty kominiarskie sprawnosci instalacji grawitacyjne;j.
7. Protokoty odbioru technicznego:
— robot wykonanych podczas inwestycji.

TOM 1l
Dokumentacja powykonawcza z podziatem na branze (projekt wykonawczy z pieczatka
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA"” i podpis Kierownika budowy lub Kierownika robdt).

TOM Il

Wszystkie zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru wnioski materiatowe wraz z niezbednymi
zatgcznikami i zestawieniem tabelarycznym podpisanym przez Kierownika budowy z podziatem na
poszczegdlne branze. Na deklaracjach zgodnosci i innych dokumentach nalezy umiesci¢ pieczatke
o tresci: ,wbudowano na obiekcie: ..., data” z pieczatkg ,za zgodno$¢ z oryginatem” pieczatka
imienna oraz podpis Kierownika budowy lub Kierownika robét.

TOM IV
Wszystkie protokoty powstate podczas budowy (z podziatem na branze i poszczegdélne rodzaje robét,
m.in. roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, przekazania materiatéw lub urzadzen z rozbidrki itd.).

TOMV

Wykaz wszystkich zamontowanych urzadzen, kazde urzgdzenie powinno mie¢ oddzielny protokot
zdawczo-odbiorczy podpisane przez Kierownika budowy lub Kierownika robdt oraz Inspektora
nadzoru. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokét rozruchu urzadzenia, dokumentacje techniczno-
ruchowa, karte gwarancyjng urzadzenia, ksigzke rewizji UDT (jezeli dotyczy) itp.

ToOM VI
Warunki ochrony p.poz. (instrukcja uzytkowania), instrukcje obstugi, konserwacji, eksploatacji,
protokoty ze szkolen itp. karta gwarancyjna

W przypadku matej objetosci dokumentacji dopuszcza sie potgczenie tomdéw w mniejszg liczbe
segregatoréw, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego

Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowaé¢ w niezbednej ilosci egzemplarzy w tym dwa
komplety dla Zamawiajgcego.

2.6.19 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.6.20 Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 54



— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu
robot;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb korncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.6.21 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu;

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb konicowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robat;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
— date rozpoczecia i zakorczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
konncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.6.22 Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb korncowych.

2.6.23 Podstawy ptatnosci
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Rozliczenie nastgpi wg protokotdow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt. Szczegdty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie
z Wykonawca.

2.6.24 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— optaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych;

— odwodnienie wykopow — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

— pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.6.25 Roboty towarzyszgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osigghieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;
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— wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robat;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.6.26 Wymagania szczegoétowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej;

— elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe jezeli konieczne) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.6.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow.

2.6.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.
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2.6.29 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa terenu budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkdéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposéb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

w czasie wykonywania robdét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.
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CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do nieodptatnego uzytkowania nieruchomosci na ktérej
znajduje sie budynek, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktdrym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdin. zm.), rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z pdzn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 z
pdzin.zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z
dnia 2018.11.05 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia
2018.07.16);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z
dnia 2018.08.08 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z
dnia 2018.06.21);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2018.1945 t.j. z dnia 2018.10.10 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 2019.02.12
z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.799 t.j. z dnia
2018.04.27 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, I, lll. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990; lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.; lub réwnowazine

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe, lub
rownowazne

PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa lub réwnowazne

PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego lub réwnowazne

PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub rownowazne

PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, lub rownowazne
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku, lub réwnowazne

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne, lub
rownowazne

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie, lub réwnowazne

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie, lub réwnowazne

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe, lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa, lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakitéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych, lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub réwnowazne
PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub rownowazne

PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub réwnowazne
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PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potfgczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych, lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,
lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa, lub rwnowazne

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne, lub rownowazne

PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogélne, lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne, lub rwnowazne

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie: O$wietlenie miejsc pracy Czeéé 1: Miejsca pracy we
whnetrzach lub rownowazne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo, lub réwnowazne
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. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznad sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatagcznikami. Rekomenduje sie
rowniez przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z terenem budowy.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowaé wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniaé i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montaziu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.
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V.

SPISY

Spis fotografii

Fotografia 1 LoKalizacja ObIEKEU .......cciiiiiiei e e e et e e e s satr e e e eenta e e s senrneeeeans 4
Fotografia 2 Podtgczenie typowego grzejnika na klatce SChOdOWE]........ceeeveiiiiciiiiiieiiiiicceeeee e, 6
Fotografia 3 Wyglad typowego grzejnika w pomieszczeniu biurowym ..........cooccciiieeeiiiiccccinieeee e, 6
Fotografia 4 Wyglad typowego parapetu i listwy instalacyjnej w pomieszczeniu biurowym................. 7
Fotografia 5 Wyglad czterech pomp obiegOWYCh C.0. ..ccceeeeiiiiiiiii e 7
Fotografia 6 Rozdzielnia elektryCzna W WEZIE C.0. ...ccccciiiei ittt e et e e e eara e e e 8
Fotografia 7 Pompy obiegowe instalacji C.W.U. ....c..uiiiiiiiiii et earn e 9
Fotografia 8 Elewacja potnocno - ZaChOdNia.......cccuuiiiiciiiii i 10
Fotografia 9 Elewacja potudniowo - WSChodnia..........cccviiiiiiiiii i 10
Fotografia 10 Elewacje potnocna i POtUNIOWA ........ccocuiiiiiiiiiiie et et 11
Fotografia 11 Wyglad typowego okna eleWacyjnego .......cccvvvveieeeiiciiiiieiec ettt eee e eecrrre e e e e 12
Fotografia 12 Wyglad okna na klatce schodowej od strony potudniowo - wschodniej........................ 13
Fotografia 13 Wyglad okna na klatce schodowej od strony potnocno - zachodniej........cccccuveeeennneee. 13
Fotografia 14 Wyglad okna na klatce schodowej od strony pétnocno - zachodniej........ccccccuvveeennneenn. 14
Fotografia 15 Przyktadowy wyglad obrdbki blacharski€] ...........coccueeeiiciieiiiiiieeeee e, 15
Fotografia 16 Detal wykonczenia pasa elewacji nad oknem.........cccceeeeiiieiciiiic i, 15
Fotografia 17 Wyglad dachu plaski@ZO ......cccueiiiiiiiiie ettt 16
Fotografia 18 Wyglad okna na klatce schodowej od strony potnocno - zachodniej........cccccuveeeennneen.. 16
Fotografia 19 Przyktadowy wyglad lamp — gtéwnie w pomieszczeniach biurowych ..........ccccceeennnneen. 18
Fotografia 20 Przyktadowy wyglad [amp - KOrytarz .........eeeeeeee it 18
Fotografia 21 Przyktadowy wyglad lamp — gtéwnie na korytarzach ........ccccccoeeeeeiiiiicccieec e, 19
Fotografia 22 Wyglad napedu windy hydraulicznej z szafg sterownicza. .......cccceeeveeeecciveeecciiee e, 20
Fotografia 23 Naped windy elektrycznej z szafg sterowniczg nr 1.......cccceeeeeeecciiiiieee e 21
Fotografia 24 Napedy wind elektrycznyCh Nr2 i3 ... e 21
Fotografia 25 Szafy sterownicze Wind Nr2 i 3. ..ot e e e e sarae s 22
Fotografia 26 Istniejgce baterie UmMyWalkoOWe .........oooviii i 28
Fotografia 27 Koryto kablowe pod parapetem .........ccccueiiiiciiii it 30
Fotografia 28 Koryto kablowe pod parapetem — C.d........coeiiiiiiiiiiiie e 31
Fotografia 29 Planowana lokalizacja Paneli PV ...ttt ecvrrre e e e 33
Fotografia 29 Planowana lokalizacja paneli PV ...t 33
Spis tabel

Tabela 1 Zestawienie istniejgcych opraw oSWietlenioWyCh........cccoeeiiiiiiii i, 17
Tabela 2 Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:..........cccooviiiiciiii i, 23
Tabela 3 Moc pomp 0biegowych PO WYMIGNIE. .......ceeiiiiiiiiiiiiee et sraee e e e e e eanes 29
Tabela 4 Moc opraw oswietleniowych PO WYMIaNie ........ccoccviiiiiiiiie i 30
Tabela 5 Moc NapedOw Wind PO WYMIANIE......ccciciiiieiiiiiee et et et e e esre e e s sare e e s s ere e e s e abaeeesareeees 31
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1. Zatacznik nr 1 - mapa

K a f"

s

> &
T I \

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 64



2. Zatacznik nr 2 — audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
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